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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 45

заседания тендерной комиссии
Министерства здравоохранения
Приднестровской Молдавской Республики
на выполнение работ по объекту «Завершение
строительства здания судебно-медицинской
экспертизы и патологоанатомического отделения
на территории ГУ «Республиканская клиническая
больница» по ул. Мира, 33, г. Тирасполь, в том числе
проектные работы», в рамках исполнения
Программы капитальных вложений
сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год

Заседание тендерной комиссии состоялось 15 июля 2021 г.

	Состав тендерной комиссии:

	Председатель комиссии:
	Романовская Р.В.

	Заместитель председателя комиссии:
	Обручков Н.М.

	Члены комиссии:
	Склифос А.Д.
Голубева А.А.
Тостановский И.М.
Бабиков О.О.

	Секретариат:
	Киржой Ю.О.
Тиханская Е.А.
Голубова А.И.

	Присутствовали в режиме Skype-конференции:

	Представитель Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики
Представитель Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики
Директор ООО «ПВА-Групп» – Павлов В.А.
Директор МУП «Ремонтно-строительное управление г. Бендеры» – Самсон Д.В.
Директор ООО «СоюзИнвест» – Друзенко Е.В.
Директор ООО «Стагор» – Унту А.И.

	Отсутствовали:

	Заместитель председателя комиссии:
Секретариат:
	Обручков Н.М.
Киржой Ю.О.



Тендерная комиссия Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Постановлением Правительства ПМР от 19 января 2021 года № 8 «Об утверждении Механизма исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год» (САЗ 21-3) в действующей редакции;
2) Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2020 года № 1138 «Об утверждении Положения о порядке проведения ведомственного тендера Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 21-7) в действующей редакции.




ПОВЕСТКА ДНЯ:

Выполнение работ по объекту «Завершение строительства здания судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического отделения на территории 
ГУ «Республиканская клиническая больница» по ул. Мира, 33, г. Тирасполь, в том числе проектные работы», в рамках исполнения Программы капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год.

14 июня 2021 года – первый день заседание тендерной комиссии

СЛУШАЛИ:

На официальном сайте Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики (www.minzdrav.gospmr.org) 7 июня 2021 года была размещена детальная информация о проведении Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики тендера на выполнение работ по объекту «Завершение строительства здания судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического отделения на территории 
ГУ «Республиканская клиническая больница» по ул. Мира, 33, г. Тирасполь, в том числе проектные работы», в рамках исполнения Программы капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год.
Коммерческие предложения принимались до 17:00 часов 11 июня 2021 года включительно. До указанного срока в секретариат тендерной комиссии поступило 4 (четыре) заявки на участие в тендере от следующих хозяйствующих субъектов: ООО «ПВА-Групп», МУП «Ремонтно-строительное управление г. Бендеры», ООО «СоюзИнвест», 
ООО «Стагор»:

1. ООО «ПВА-Групп», ПМР:
MD-3300, г. Тирасполь, ул. Чапаева, 42а
р/с 2212670000000318 в Бендерском филиале ОАО «Эксимбанк»
куб. 67, ф/к 0200042258
Директор – Павлов Владимир Александрович
e-mail: pva-grupp@mail.ru
тел.: (777) 6-55-53

2. МУП «Ремонтно-строительное управление г. Бендеры», ПМР:
MD-3200, г. Бендеры, ул. Глядковской, 3
р/с 2211670000000015 в БФ ОАО «Эксимбанк» КУБ 67
ф.к. 0300047794
Директор – Самсон Дмитрий Валерьевич
Телефон/факс: 0 (552) 6-81-53

3. ООО «СоюзИнвест», ПМР:
MD-3200, г. Бендеры, ул. Железнодорожная, д. 42
р/с 2212110000005958, в ф-л ЗАО «Агропромбанк» г. Бендеры, куб 11
Директор – Друзенко Евгений Валерьевич
e-mail: soyuz.invest@mail.ru
Телефон/факс: 0 (552) 4-40-03

4. ООО «Стагор», ПМР:
MD-3200, г. Бендеры, ул. Суворова 108 «а»
Расчетный счет 2212110000006623
в филиале ЗАО «Агропромбанк» г. Бендеры
Директор – Унту Артур Иванович
e-mail: stagor_plus@mail.ru
Контактные телефоны: 0 (552) 2-20-63, 0 (552) 3-54-46, 0 (775) 31-999
тел./факс: 0 (552) 3-54-01

Заседание тендерной комиссии объявляется открытым.

ВЫСТУПИЛИ:

Романовская Р.В.: Сегодня, 14 июня 2021 года, проводится заседание тендерной комиссии на выполнение работ по объекту «Завершение строительства здания судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического отделения на территории 
ГУ «Республиканская клиническая больница» по ул. Мира, 33, г. Тирасполь, в том числе проектные работы», в рамках исполнения Программы капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год.
На тендер поступили коммерческие предложения от следующих хозяйствующих субъектов: ООО «ПВА-Групп», МУП «Ремонтно-строительное управление г. Бендеры», ООО «СоюзИнвест», ООО «Стагор».

Романовская Р.В.: В соответствии с порядком проведения данного тендера, документы, подаваемые претендентами на участие в тендере, поступили в открытом и закрытом виде. Документы, поступившие в открытом виде, были рассмотрены специалистами Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.

Романовская Р.В.: Согласно части 2 пункта 12 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 января 2021 года № 8 «Об утверждении Механизма исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год» (САЗ 21-3) в действующей редакции, секретариат тендерной комиссии осуществляет аналитическую обработку всей информации, представленной в соответствии с подпунктом «а» пункта 14 настоящего Механизма. В процессе осуществления аналитической обработки секретариатом осуществлена проверка соответствия представленных документов перечню документов, заявленных в объявлении о проведении тендера, по результатам которой было установлено, что документы всех хозяйствующих субъектов соответствуют требованиям к перечню необходимых документов, заявленных в объявлении о проведении тендера в открытом виде.
На основании вышеизложенного выношу на голосование вопрос о допуске к участию в первом этапе тендера на выполнение работ по объекту «Завершение строительства здания судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического отделения на территории 
ГУ «Республиканская клиническая больница» по ул. Мира, 33, г. Тирасполь, в том числе проектные работы», в рамках исполнения Программы капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год хозяйствующих субъектов: ООО «ПВА-Групп», МУП «Ремонтно-строительное управление г. Бендеры», ООО «СоюзИнвест», 
ООО «Стагор».

Голосовали:
«ЗА» – 5 (пять) – единогласно,
«ПРОТИВ» – 0 (ноль),
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль)

Романовская Р.В.: В соответствии с пунктом 16 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 января 2021 года № 8 «Об утверждении Механизма исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений 
на 2021 год» (САЗ 21-3) в действующей редакции, до момента вскрытия конвертов у участников тендера есть возможность изменения или отзыва поданных заявок. После принятия решения о вскрытии конвертов изменение или отзыв поданных заявок не допускается.

Представитель хозяйствующего субъекта ООО «ПВА-Групп» воспользовался правом изменения поданной заявки.

Романовская Р.В.: Предлагаю приступить к процедуре вскрытия конвертов документов, поступивших в закрытом (опечатанном) виде, в присутствии всех участников тендера на выполнение работ по объекту «Завершение строительства здания судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического отделения на территории 
ГУ «Республиканская клиническая больница» по ул. Мира, 33, г. Тирасполь, в том числе проектные работы», в рамках исполнения Программы капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год.

Романовская Р.В.: В Ваших заявках на участие в тендере в закрытом виде не более одного коммерческого предложения на выполнение одного вида работ?

Ответ представителей хозяйствующих субъектов: В закрытом виде одно коммерческое предложение на выполнение одного вида работ.

Романовская Р.В.: Учитывая, что в соответствии с действующим законодательством, сведения о сумме коммерческого предложения относятся к информации, составляющей коммерческую тайну, и не могут быть оглашены без согласия самого участника тендера, просим высказаться по данному вопросу представителей хозяйствующих субъектов.

Ответ представителей хозяйствующих субъектов: Возражения отсутствуют.

Вскрываются опечатанные конверты хозяйствующих субъектов. Оглашается информация, содержащаяся в конвертах, в присутствии всех участников тендера: наименование объекта, условия оплаты, график выполнения работ, гарантийные обязательства.

Романовская Р.В.: Руководствуясь пунктом 17 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 января 2021 года № 8 «Об утверждении Механизма исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год» (САЗ 21-3) в действующей редакции, выношу на голосование вопрос о необходимости предоставления каждому участнику тендера права на снижение цены предмета тендера от первоначально заявленной в коммерческом предложении не позднее 
1 (одного) рабочего дня, следующего за датой проведения заседания тендерной комиссии.
При этом указанное снижение цены не должно влиять на качество выполненных работ и применяемых материалов, а также снижение сметной заработной платы.
Окончательная цена предмета тендера должна быть подтверждена сметными расчетами, составленными в соответствии с действующей методикой ценообразования в строительстве, с указанием полного перечня работ и применяемых материалов, с учетом соответствия представленных расчетов дефектным ведомостям по видам и объемам работ.

Голосовали:
«ЗА» – 5 (пять) – единогласно,
«ПРОТИВ» – 0 (ноль),
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль)



РЕШИЛИ:

I. Допустить к участию в тендере хозяйствующих субъектов: ООО «ПВА-Групп», 
МУП «РСУ г. Бендеры», ООО «СоюзИнвест», ООО «Стагор».

II. В соответствии с пунктом 17 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 января 2021 года № 8 «Об утверждении Механизма исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год» (САЗ 21-3) в действующей редакции, предоставить каждому участнику тендера право на снижение цены предмета тендера от первоначально заявленной в коммерческом предложении не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой проведения заседания тендерной комиссии.

Первый день заседания тендерной комиссии объявляется закрытым.

16 июня 2021 года – второй день заседания тендерной комиссии

	Состав тендерной комиссии:

	Председатель комиссии:
	Романовская Р.В.

	Заместитель председателя комиссии:
	Обручков Н.М.

	Члены комиссии:
	Склифос А.Д.
Голубева А.А.
Тостановский И.М.
Бабиков О.О.

	Секретариат:
	Киржой Ю.О.
Тиханская Е.А.
Голубова А.И.

	Присутствовали в режиме Skype-конференции:

	Представитель Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики
Представитель Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики
Директор ООО «ПВА-Групп» – Павлов В.А.
Директор МУП «Ремонтно-строительное управление г. Бендеры» – Самсон Д.В.
Директор ООО «СоюзИнвест» – Друзенко Е.В.
Директор ООО «Стагор» – Унту А.И.

	Отсутствовали:

	Секретариат:
	Киржой Ю.О.



ВЫСТУПИЛИ:

Романовская Р.В.: Руководствуясь пунктом 17 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 января 2021 года № 8 «Об утверждении Механизма исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год» (САЗ 21-3) в действующей редакции, каждому участнику тендера было предоставлено право на снижение цены предмета тендера от первоначально заявленной в коммерческом предложении не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой проведения заседания тендерной комиссии.
Представители хозяйствующих субъектов: ООО «ПВА-Групп», ООО «СоюзИнвест», ООО «Стагор» – представили новые коммерческие предложения и расчеты сметных стоимостей по сниженным ценам, с учетом соответствия представленных расчетов дефектным ведомостям по видам и объемам работ.

Романовская Р.В.: Руководствуясь пунктом 19 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 января 2021 года № 8 «Об утверждении Механизма исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений 
на 2021 год» (САЗ 21-3) в действующей редакции, выношу на голосование вопрос о признании Претендентом на выполнение работ по объекту «Завершение строительства здания судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического отделения на территории 
ГУ «Республиканская клиническая больница» по ул. Мира, 33, г. Тирасполь, в том числе проектные работы», в рамках исполнения Программы капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год – ООО «Стагор» и произвести проверку соответствия сметных расчетов дефектным ведомостям по видам и объемам работ в течение 
2 (двух) рабочих дней.

Голосовали:
«ЗА» – 6 (шесть),
«ПРОТИВ» – 0 (ноль),
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль)

РЕШИЛИ:

I. В соответствии с пунктом 19 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 января 2021 года № 8 «Об утверждении Механизма исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год» (САЗ 21-3) в действующей редакции, признать Претендентом на выполнение работ по объекту «Завершение строительства здания судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического отделения на территории ГУ «Республиканская клиническая больница» по ул. Мира, 33, г. Тирасполь, в том числе проектные работы», в рамках исполнения Программы капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год – ООО «Стагор» и произвести проверку соответствия сметных расчетов дефектным ведомостям по видам и объемам работ в течение 2 (двух) рабочих дней.

Второй день заседания тендерной комиссии объявляется закрытым.

21 июня 2021 года – третий день заседания тендерной комиссии

	Состав тендерной комиссии:

	Председатель комиссии:
	Романовская Р.В.

	Заместитель председателя комиссии:
	Обручков Н.М.

	Члены комиссии:
	Склифос А.Д.
Голубева А.А.
Тостановский И.М.
Бабиков О.О.

	Секретариат:
	Киржой Ю.О.
Тиханская Е.А.
Голубова А.И.

	Присутствовали в режиме Skype-конференции:

	Представитель Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики
Представитель Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики
Директор ООО «Стагор» – Унту А.И.

	Отсутствовали:

	Секретариат:
	Киржой Ю.О.



ВЫСТУПИЛИ:

Романовская Р.В.: В соответствии с пунктом 19 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 января 2021 года № 8 «Об утверждении Механизма исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений 
на 2021 год» (САЗ 21-3) в действующей редакции, произведена проверка соответствия сметных расчетов ООО «Стагор» дефектным ведомостям по видам и объемам работ.
В процессе рассмотрения и проведения проверки коммерческого предложения 
ООО «Стагор», заявленного на тендер на выполнение работ по объекту «Завершение строительства здания судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического отделения на территории ГУ «Республиканская клиническая больница» по ул. Мира, 33, г. Тирасполь, в том числе проектные работы», в рамках исполнения Программы капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год, было установлено следующее.
Сметные расчеты выполнены в соответствии с методикой определения строительного подряда с искусственным завышением расценок в сметном расчете на общестроительные работы в целях снижения сметной стоимости.

Романовская Р.В.: Руководствуясь пунктом 20 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 января 2021 года № 8 «Об утверждении Механизма исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений 
на 2021 год» (САЗ 21-3) в действующей редакции, выношу на голосование вопрос о признании потенциальным победителем тендера на выполнение работ по объекту «Завершение строительства здания судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического отделения на территории ГУ «Республиканская клиническая больница» по ул. Мира, 33, г. Тирасполь, в том числе проектные работы», в рамках исполнения Программы капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год – ООО «Стагор».

Голосовали:
«ЗА» – 6 (шесть),
«ПРОТИВ» – 0 (ноль),
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль)

Романовская Р.В.: На основании вышеизложенного, в целях исполнения пункта 21 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 января 2021 года № 8 «Об утверждении Механизма исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год» (САЗ 21-3) в действующей редакции, выношу на голосование вопрос о направлении в адрес Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики для проведения экспертизы и выдачи заключения электронный пакет документов ООО «Стагор», подписанный главным распорядителем бюджетных средств, являющегося потенциальным победителем тендера на выполнение работ по объекту «Завершение строительства здания судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического отделения на территории ГУ «Республиканская клиническая больница» по ул. Мира, 33, г. Тирасполь, в том числе проектные работ», в рамках исполнения Программы капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений 
на 2021 год.

Голосовали:
«ЗА» – 6 (шесть),
«ПРОТИВ» – 0 (ноль),
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль)


РЕШИЛИ:

I. В соответствии с пунктом 20 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 января 2021 года № 8 «Об утверждении Механизма исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год» (САЗ 21-3) в действующей редакции, признать потенциальным победителем тендера на выполнение работ по объекту «Завершение строительства здания судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического отделения на территории ГУ «Республиканская клиническая больница» по ул. Мира, 33, г. Тирасполь, в том числе проектные работ», в рамках исполнения Программы капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год – ООО «Стагор».

II. В целях исполнения пункта 21 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 17 февраля 2020 года № 26 «Об утверждении Механизма исполнения Сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2020 год» (САЗ 20-8) в действующей редакции, направить в адрес Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики для проведения экспертизы, выдачи заключения электронный пакет документов ООО «Стагор», подписанный главным распорядителем бюджетных средств, являющегося потенциальным победителем тендера на выполнение работ по объекту «Завершение строительства здания судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического отделения на территории ГУ «Республиканская клиническая больница» по ул. Мира, 33, г. Тирасполь, в том числе проектные работы», в рамках исполнения Программы капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений 
на 2021 год.

Третий день заседания тендерной комиссии объявляется закрытым.

15 июля 2021 года – четвертый день заседания тендерной комиссии

	Состав тендерной комиссии:

	Председатель комиссии:
	Романовская Р.В.

	Заместитель председателя комиссии:
	Обручков Н.М.

	Члены комиссии:
	Склифос А.Д.
Голубева А.А.
Тостановский И.М.
Бабиков О.О.

	Секретариат:
	Киржой Ю.О.
Тиханская Е.А.
Голубова А.И.

	Присутствовали в режиме Skype-конференции:

	Представитель Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики
Представитель Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики
Директор ООО «Стагор» – Унту А.И.

	Отсутствовали:

	Председатель комиссии:
Секретариат:
	Романовская Р.В.
Тиханская Е.А.
Голубова А.И.






ВЫСТУПИЛИ:

Обручков Н.М.: В целях исполнения пункта 21 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 января 2021 года № 8 «Об утверждении Механизма исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год» (САЗ 21-3) в действующей редакции, для проведения экспертизы, выдачи согласования о возможности заключения контракта (договора) Министерством здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики был направлен в адрес Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики электронный пакет документов ООО «Стагор», подписанный главным распорядителем бюджетных средств, являющегося потенциальным победителем тендера на выполнение работ по объекту «Завершение строительства здания судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического отделения на территории ГУ «Республиканская клиническая больница» по ул. Мира, 33, г. Тирасполь, в том числе проектные работы», в рамках исполнения Программы капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений 
на 2021 год.

Обручков Н.М.: В соответствии с представленным заключением от 14 июля 2021 года № 01-23/5573, Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики направило в адрес Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики отредактированные в результате проведения экспертизы сметные расчеты по объекту «Завершение строительства здания судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического отделения на территории ГУ «Республиканская клиническая больница» по ул. Мира, 33, г. Тирасполь, в том числе проектные работы», выполненные подрядной организацией ООО «Стагор» для заключения контракта (договора).

Обручков Н.М.: На основании вышеизложенного, в соответствии с пунктом 26 Приложения к Постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 января 2021 года № 8 «Об утверждении Механизма исполнения сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год» (САЗ 21-3) в действующей редакции, выношу на голосование вопрос о признании победителем тендера по объекту «Завершение строительства здания судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического отделения на территории ГУ «Республиканская клиническая больница» по ул. Мира, 33, г. Тирасполь, в том числе проектные работы», в рамках исполнения Программы капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год – ООО «Стагор».

Голосовали:
«ЗА» – 5 (пять),
«ПРОТИВ» – 0 (ноль),
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль)

РЕШИЛИ:

I. Признать победителем тендера на выполнение работ по объекту «Завершение строительства здания судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического отделения на территории ГУ «Республиканская клиническая больница» по ул. Мира, 33, г. Тирасполь, в том числе проектные работы», в рамках исполнения Программы капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год – ООО «Стагор».
ГУ «Республиканская клиническая больница» заключить договор с ООО «Стагор» на выполнение работ по объекту «Завершение строительства здания судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического отделения на территории ГУ «Республиканская клиническая больница» по ул. Мира, 33, г. Тирасполь, в том числе проектные работы», в рамках исполнения Программы капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год и представить для утверждения в Министерство здравоохранения ПМР в течение 5 рабочих дней со дня проведения тендера для размещения в реестре принятых бюджетных обязательств:
а) стороны договора: «Заказчик» – ГУ «Республиканская клиническая больница» в лице главного врача Тостановского И.М., «Подрядчик» – ООО «Стагор» в лице директора – 
Унту А.И.;
б) предмет договора: выполнение работ по объекту «Завершение строительства здания судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического отделения на территории 
ГУ «Республиканская клиническая больница» по ул. Мира, 33, г. Тирасполь, в том числе проектные работы», в рамках исполнения Программы капитальных вложений сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2021 год.
в) график выполнения работ: начало выполнения работ – с момента заключения договора, окончание выполнения работ – не позже 1 октября 2021 года;
г) гарантийные обязательства: 5 лет с момента сдачи объекта;
д) условия оплаты: 25% предоплаты, оставшиеся 75% согласно акта выполненных работ;
е) дополнительное условие: в случае обнаружения дефектов в период гарантийной эксплуатации объекта, вызванных результатом выполненных работ, обязуемся устранить их за свой счет в течение семи дней;
ж) ответственность сторон: за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с требованиями законодательства Приднестровской Молдавской Республики.
За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему контракту, в том числе сроков выполнения работ, согласованных сроков для устранения недостатков Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пеню) в размере не менее 0,05 (ноль целых пяти сотых) процентов от суммы неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки. При этом сумма взимаемой неустойки (пени) не должна превышать 10 (десяти) процентов от общей стоимости работ по настоящему контракту.
Уплата неустойки (пени) не освобождает Подрядчика от возмещения убытков в полном объеме и исполнения обязательств или устранения недостатков.
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